
Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

1 Serviços Preliminares 25.261,20 0,68%

1.1 Limpeza do terreno nas condições atuais CPOS 020903 m² 500,00 4,96 2.480,00 9,82%

1.2 Canteiro de Obras e instalações provisórias CPOS 020102 m² 25,00 293,75 7.343,75 29,07%

1.3 Placa de obra  3,00 x 1,50 m, conforme modelo CPOS 020802 m² 4,50 483,61 2.176,25 8,61%

1.4 Locação e gabarito de obra - madeiramento CPOS 021002 m² 400,00 9,17 3.668,00 14,52%

1.5 Locação topográfica
CPOS 012001 / 

012020
m² 400,00 3,30 1.320,00 5,23%

1.6 Tapumes para fechamentos diversos CPOS 020312 m² 130,00 63,64 8.273,20 32,75%

2 Demolições e Retiradas 36.709,74 1,00%

2.1
Desativação e/ou remanejamento de caixas de esgoto, 
águas pluviais e elétricas - 20 cj

CPOS 030202 m³ 40,00 88,27 3.530,80 9,62%

2.2
Remanejamento de tubulações subterrâneas e galerias 
existentes de águas pluviais

CPOS 043006 m 750,00 5,88 4.410,00 12,01%

2.3
Retirada de telhas metálicas existentes, inclusive platibanda 
para reaproveitamento

CPOS 040304 m² 200,00 5,70 1.140,00 3,11%

2.4
Retirada e readequação de estruturas metálicas de 
coberturas existentes

CPOS 040214  kg 3.000,00 1,73 5.190,00 14,14%

2.5
Retirada de caixilhos em alumínio existentes com transporte 
até a Manutenção

CPOS 040902  m² 65,00 22,77 1.480,05 4,03%

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

Planilha REST. e VESTIÁRIO - CPOS 164 - dez-14 - rev.01.xls Página 1



Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

2.6
Demolição de alvenarias existentes com 15cm e 25cm de 
espessura

CPOS 030204  m³ 51,26 58,84 3.016,14 8,22%

2.7
Remoção de portas em madeira, com batente, com
transporte até a Manutenção

CPOS 
040802/804/806

cj 5,00 76,75 383,75 1,05%

2.8
Demolições de passeios e calçadas existentes em concreto
magro

CPOS 030102 m³ 15,00 161,62 2.424,30 6,60%

2.9
Serviços omissos referentes às interferências do local no 
momento das remoções 

CPOS 040914  un 450,00 19,13 8.608,50 23,45%

2.10 Remoção de entulho com uso de caçambas CPOS 050703  cj 60,00 108,77 6.526,20 17,78%

3 Movimentação de terra 38.642,03 1,05%

3.1
Execução de corte mecânico de terreno com utilização de
retroescavadeiras e caminhões

CPOS 070102 m³ 1.874,29 7,81 14.638,20 37,88%

3.2
Execução de aterro compactado mecanicamente com
utilização de compactadores e caminhões, inclusive
empolamento de 30%

CPOS 
071002/071104

m³ 793,26 15,51 12.303,46 31,84%

3.3
Bota fora de terra excedente com caminhões, inclusive
empolamento de 30% 

CPOS 070112 m³ 1.643,31 7,12 11.700,37 30,28%

4 Infra-Estrutura 132.879,03 3,60%
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4.1

Execução de estacas escavadas Ø 25 cm (147 pç),
conforme profundidade indicada em projeto específico,
inclusive furação, apiloamento de fundo com soquete de 40
kg, armação e concretagem.

CPOS 120502 m 1.272,00 39,02 49.633,44 37,35%

4.2 Escavação manual de blocos e baldrames CPOS 060102 m³ 269,08 36,78 9.896,76 7,45%

4.3 Apiloamento de fundo de valas manualmente CPOS 061202 m² 91,47 45,44 4.156,40 3,13%

4.4 Lastro em concreto magro 5cm, Fck=13,5 Mpa
CPOS 

110202/111602
m³ 4,57 375,20 1.714,66 1,29%

4.5 Formas em madeira para blocos e baldrames CPOS 090102 m² 175,42 62,03 10.881,30 8,19%

4.6 Formas em madeira curva para baldrame CPOS 090206 m² 23,49 134,97 3.170,45 2,39%

4.7
Armação em aço CA 50 / 60A (as qtd de ferro das estacas,
estão no item 4.1)

CPOS 100104 kg 3.296,00 6,42 21.160,32 15,92%

4.8
Concreto usinado Fck=20Mpa, brita 1, traço convencional,
slump 6+/-1cm, inclusive lançamento e adensamento

CPOS 
110110/111604

m³ 38,49 431,92 16.624,60 12,51%

4.9 Reaterro compactado de valas CPOS 061104 m³ 271,51 13,72 3.725,12 2,80%

4.10 Bota fora de terra com empolamento de 30% CPOS 070112 m³ 159,47 7,12 1.135,43 0,85%

4.11 Alvenaria de embasamento com tijolo maciço h=15cm CPOS 140102 m³ 12,85 617,79 7.938,60 5,97%

4.12
Placas de isopor de 10mm entre blocos e baldrames novos
com os existentes

SINAPI 68328 m² 15,00 12,93 193,95 0,15%

4.13
Colagem de ferragens de arranques com uso de adesivo
para concreto

PINI 03933.8.2.1 dm³ 40,00 66,20 2.648,00 1,99%
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5 Estrutura para muro de contenção 84.992,80 2,30%

5.1

Projeto completo com ART para complementação das
paredes de contenção. (Obs: as estacas tipo hélice
contínua monitorada, desta contenção, já estão
EXECUTADAS com D=25cm e profundidade de 23m)

CPOS 011706 unid 3,50 3.553,25 12.436,38 14,63%

5.2
Preenchimento e complementação das cortinas com bloco
em concreto estrutura 19cm assentado em argamassa de
cimento, cal e areia - 1:2:8

CPOS 141123 m² 200,00 77,68 15.536,00 18,28%

5.3 Armação em aço CA 50 / 60A (alvenarias e estruturas) CPOS 100104 kg 2.000,00 6,42 12.840,00 15,11%

5.4 Tela em aço soldada Q 159 para área da cortina CPOS 100202 Kg 2.500,00 6,91 17.275,00 20,33%

5.5
Concreto usinado Fck=25Mpa, brita 1, traço convencional,
slump 6+/-1cm, inclusive lançamento e adensamento
(preenchimento de blocos de alvenarias e travamentos)

CPOS 110113 / 
111604

m³ 23,00 443,54 10.201,42 12,00%

5.6
Impermeabilização especial para a extensão total das
cortinas

CPOS 321704 m² 480,00 34,80 16.704,00 19,65%

6 Reservatório elevado 309.463,01 8,39%
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6.1

Projeto completo de fundação com emissão de ART para 
reservatório elevado. (Obs: já estão executadas 13 pç 
de estacas tipo hélice contínua monitorada com 
D=25cm e profundidade de 23 m cada uma)

CPOS 011705 un 2,50 2.558,56 6.396,40 2,07%

6.2 Escavação manual de blocos e baldrames CPOS 060102 m³ 45,48 36,78 1.672,75 0,54%

6.3 Apiloamento de fundo de valas manualmente CPOS 061202 m² 20,25 45,44 920,16 0,30%

6.4 Lastro em concreto magro 5cm, Fck=13,5 Mpa
CPOS 

110202/111602
m³ 1,05 375,20 393,96 0,13%

6.5 Formas em madeira para blocos e baldrames CPOS 090102 m² 19,20 62,03 1.190,98 0,38%

6.6 Armação em aço CA 50 / 60A CPOS 100104 kg 2.330,00 6,42 14.958,60 4,83%

6.7
Concreto usinado Fck=20Mpa, brita 1, traço convencional,
slump 6+/-1cm, inclusive lançamento e adensamento

CPOS 
110110/111604

m³ 19,20 431,91 8.292,67 2,68%

6.8 Reaterro compactado de valas CPOS 061104 m³ 32,80 13,72 450,02 0,15%

6.9 Bota fora de terra com empolamento de 30% CPOS 070112 m³ 26,33 7,12 187,47 0,06%

6.10

Execução de reservatório elevado com Ø interno de 3,00m,
altura total de 11,00m e capacidade de 45m³, considerando
ART, projeto e equipamentos, construída em fôrmas
deslizantes, escada marinheiro, impermeabilização,
revestimento e pintura externa e limpeza

mercado unid 1,00 275.000,00 275.000,00 88,86%

7 Super-Estrutura 316.989,18 8,59%
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7.1
Fôrma em chapa compensada resinada 14mm para pilares
e vigas

CPOS 090202 m² 821,46 105,80 86.910,47 27,42%

7.2
Fôrma em chapa compensada resinada 10mm para
vigamento curvado

CPOS 090202 m² 45,50 105,80 4.813,90 1,52%

7.3 Fôrmas em papelão para pilares ø 30cm / H=6,50m CPOS 090403 m 4,00 105,24 420,96 0,13%

7.4 Fôrmas em papelão para pilares ø 30cm / H=4,00m CPOS 090403 m 1,00 105,24 105,24 0,03%

7.5
Placas de isopor de 10mm entre pilares e vigas novas e
existentes

SINAPI 68328 m² 3,00 12,93 38,79 0,01%

7.6
Escoramento metálico para lajes pré moldadas tipo
treliçadas 

CPOS 020515 m² 546,88 25,59 13.994,66 4,41%

7.7
Descascamento de pilar existente em concreto para 
colagem dos ferros de arranque com adesivo COMPOUND

PINI 03933.8.2.1  dm³ 45,00 66,20 2.979,00 0,94%

7.8 Armação em aço CA 50 / 60A CPOS 100104 kg 14.763 6,42 94.778,46 29,90%

7.9
Armadura de distribuição para lajes pre moldadas de piso,
com tela soldada Q 159

CPOS 100202 kg 1.519,00 6,91 10.496,29 3,31%

7.10
Posicionamento, nivelamento e colocação de chumbadores 
metálicos para apoio das tesouras de cobertura

SINAPI 73855 unid 10,00 394,96 3.949,60 1,25%

7.11
Concreto usinado Fck=25Mpa, brita 1, traço bombeável,
slump 8+/-2 cm, inclusive adensamento

CPOS 110129 m³ 91,00 317,73 28.913,43 9,12%
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7.12
Locação de bomba lança ou estacionária para lançamento
do concreto

CPOS 111608 m³ 91,00 138,56 12.608,96 3,98%

7.13 Laje pre moldada tipo treliçada H20 para piso CPOS 130516 m² 546,88 104,19 56.979,43 17,98%

8 Alvenarias 181.537,30 4,92%

8.1
Alvenaria de tijolos ceramicos com esp. de 19 cm
assentados com argamassa mista de cal hidratada no traço
1:2:8

CPOS 140422 m² 620,32 67,71 42.001,87 23,14%

8.2
Alvenaria de tijolos ceramicos com esp. de 14 cm
assentados com argamassa mista de cal hidratada no traço
1:2:8

CPOS 140421 m² 862,08 57,24 49.345,46 27,18%

8.3
Encunhamento com uso de expansor para encontro de
alvenarias com as vigas, em tijolo maciço.

SINAPI 
73988/002

m 204,22 8,25 1.684,82 0,93%

8.4
Alvenarias com bloco celular tipo SIPOREX / PUMEX ou 
similar com e= 14cm, assentados com argamassa de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:8

CPOS 141512 m² 212,53 106,20 22.570,69 12,43%

8.5
Alvenarias com bloco celular tipo SIPOREX / PUMEX ou 
similar com e= 19cm, assentados com argamassa de 
cimento, cal e areia no traço 1:2:8

CPOS 141514 m² 209,11 144,64 30.245,67 16,66%

8.6
Canaletas cerâmicas para travamento de alvenarias 
medindo 14x19x19cm

SINAPI 
73998/002

m² 42,05 65,30 2.745,87 1,51%

Planilha REST. e VESTIÁRIO - CPOS 164 - dez-14 - rev.01.xls Página 7



Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

8.7
Canaletas cerâmicas para travamento de alvenarias 
medindo 19x19x19cm

SINAPI 
73998/002

m² 21,00 65,30 1.371,30 0,76%

8.8
Armaduras em aço CA 50 - 2 Ø 5/16", para canaletas de 
14cm e 19cm na parte superior das alvenarias

CPOS 100104 kg 280,00 6,42 1.797,60 0,99%

8.9
Concreto usinado Fck=25Mpa, brita 1, traço convencional,
slump 6+/-1 cm, para preenchimento das canaletas

CPOS 110113 / 
111606

m³ 9,40 405,21 3.808,97 2,10%

8.10
Armaduras em aço CA 50 - Ø 1/4", para amarração 
horizontal das alvenarias de fechamento e de beirais

CPOS 100104 kg 850,00 6,42 5.457,00 3,01%

8.11 Locação de andaimes metálicos CPOS 020515 mxmes 340,00 25,58 8.697,20 4,79%

8.12 Vergas e contravergas em concreto armado CPOS 142001 m³ 9,15 1.204,95 11.025,29 6,07%

8.13
Divisória tipo Naval com porta de 80cm, fechaduras e
acessórios, para sala do Rack

CPOS 143011 m² 8,50 92,42 785,57 0,43%

9 Impermeabilizações 7.386,14 0,20%

9.1 Argamassa de cimento, areia e vedacit para embasamento CPOS 321701 m³ 5,50 601,09 3.306,00 44,76%

9.2 Pintura com tinta betuminosa para embasamento CPOS 321601 m² 171,33 10,70 1.833,23 24,82%

9.3
Argamassa de cimento, areia traço 1:3 para regularização
de lajes e beirais

CPOS 170102 m³ 1,20 585,02 702,02 9,50%

9.4 Aplicação de manta aluminizada sobre lajes CPOS 321503 m² 30,28 51,02 1.544,89 20,92%
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10 Coberturas 625.269,45 16,95%

10.1 Serviços preliminares

10.1.1 Canteiro de obra CPOS 020102 m² 12,00            293,75 3.525,00 0,56%

10.1.2 Tapume de madeira  para locação de eixos CPOS 020312 m² 60,00              63,19 3.791,40 0,61%

10.1.3 Limpeza da área - entulho CPOS 050703 m³ 40,00            101,08 4.043,20 0,65%

10.1.4 Insumos ( pregos, discos, arames, lixa, etc) mercado verba 1,00         1.000,00 1.000,00 0,16%

10.1.5 Placa de identificação de obra CPOS 020802 m² 3,50            483,61 1.692,64 0,27%

10.1.6 Isolamentos diversos mercado verba 0,50         4.000,00 2.000,00 0,32%

10.2 Estrutura de cobertura - perfis e calhas

10.2.1 Estrutura metálica completa com perfis e acessórios CPOS 150303 kg 23.108,00 16,27 375.967,16 60,13%

10.2.2 Calha em chapa galvanizada n.18 DIVERSOS CORTES CPOS 163310 m 160,00 84,51 13.521,60 2,16%

10.2.3 Bocal galvaizado n.18 diametro de 100mm mercado unid 17,00 46,25 786,25 0,13%

10.2.4 Rufos em chapa galvanizada 18 CPOS 163310 m 285,00 84,51 24.085,35 3,85%

10.3 Telhas e acessórios de fixação

10.3.1
Telha trapezoidal 40mm, eps.=0,5mm SANDUICHE 
TERMOACUSTICA

CPOS 161307 m² 1.159,42            108,56 125.866,64 20,13%

10.3.2
Telha trapezoidal 40mm, PINTADA PARA TESTEIRA NA COR 
AZUL

CPOS 161202 m² 240,00              71,13 17.071,20 2,73%
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10.3.3 Cumeeiras no mesmo padrão da telha, ang. Interno = 157º CPOS 161220 m 73,00              49,34 3.601,82 0,58%

10.3.4 Parafusos de fixação e costura mercado unid 10.000,00 0,60 6.000,00 0,96%

10.4 Limpeza

10.4.1
Limpeza geral da obra com remoção de entulhos e sobras
de inserts metálicos

CPOS 550102 m² 850,00 10,30 8.755,00 1,40%

10.5 Diversas

10.5.1
Caixas em alvenarias completas para inspeção de rede de
águas pluviais medindo 60x60x60cm

PINI 02620.8.1.5 cj 5,00 345,24 1.726,20 0,28%

10.5.2
Fornecimento e execução de estrutura em alumínio para
cobertura de entrada com vidro laminado

SINAPI 
73866/001 e 
CPOS 260117

m² 42,00 758,00 31.836,00 5,09%

11 Esquadrias de Alumínio e Vidros 206.406,42 5,59%

11.1 Portas de giro em alumínio anodizado natural com uma folha

a Tipo PA01 - 80x215cm - tipo veneziana CPOS 250211 m² 22,36 815,64 18.237,71 8,84%

b
Tipo PA02 - 90x215cm - chapa lisa com barra e
revestimento em aço inox na parte inferior

PINI 08210.8.3.4 
e CPOS 300103

unid 6,00 820,00 4.920,00 2,38%

11.2
Portas de giro em alumínio anodizado natural com duas
folhas
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a Tipo PA03 - 150x215cm - tipo veneziana CPOS 250211 m² 3,23 815,64 2.634,52 1,28%

b Tipo PA04 - 160x215cm - tipo veneziana CPOS 250211 m² 10,32 815,64 8.417,40 4,08%

11.3
Caixilhos em alumínio anodizado natural tipo maxim ar com
vidro tipo mini boreau de 6mm

a Tipo JA01 - 105x150cm - com bandeira fixa
CPOS 

250106/260108
m² 14,18 813,33 11.533,02 5,59%

b Tipo JA02 - 105x50cm
CPOS 

250106/260108
m² 2,63 813,33 2.139,06 1,04%

c Tipo JA03 - 150x150cm -com bandeira fixa
CPOS 

250106/260108
m² 51,75 813,33 42.089,83 20,39%

d Tipo JA04 - 150x50cm
CPOS 

250106/260108
m² 12,75 813,33 10.369,96 5,02%

e Tipo JA05 - 50x50cm
CPOS 

250106/260108
m² 0,50 813,33 406,67 0,20%

11.4
Portas em vidro temperado incolor 10mm, inclusive metais e
acessórios

a Tipo PVT01 - 150x220cm CPOS 260206 m² 6,60 609,71 4.024,09 1,95%

b Tipo PVT02 - 150x220cm CPOS 260206 m² 6,60 609,71 4.024,09 1,95%

c Tipo PVT03 - 190x250cm CPOS 260206 m² 9,50 609,71 5.792,25 2,81%

d Tipo PVT04 - 420x270cm CPOS 260206 m² 11,34 609,71 6.914,11 3,35%

11.5
Vidro temperado incolor fixo 8mm, com requadros em
alumínio anodizado natural

a Tipo VT01 - 300x90cm
CPOS 

250140/260204
m² 5,40 740,35 3.997,89 1,94%
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b Tipo VT02 - 125x90cm
CPOS 

250140/260204
m² 2,25 740,35 1.665,79 0,81%

c Tipo VT03 - 80x90cm
CPOS 

250140/260204
m² 14,40 740,35 10.661,04 5,17%

11.6
Porta em alumínio anodizado natural tipo veneziana em uma
folha tipo PA05, para divisória sanitária, medindo 60x160cm

CPOS 250211 m² 80,84 815,64 65.936,34 31,94%

11.7

Porta em alumínio anodizado natural em chapa lisa, com
barra de apoio e revestimento em aço inox na parte inferior
em uma folha tipo PA06, para sanitário de deficientes,
medindo 90x180cm

CPOS 250211 m² 3,24 815,64 2.642,67 1,28%

12 Esquadrias diversas 23.147,25 0,63%

12.1
Portas tipo vai-vem 30mm em ABS, nucleo poliuretano,
dobradiças em inox, visor em policarbonato vedado com
borracha branca, padrão REFENGE ou similar - uma folha

a Tipo ABS01 - 90x215cm PINI 08220.8.1.1 unid 2,00 1.861,00 3.722,00 16,08%

b Tipo ABS02 - 100x215cm PINI 08220.8.1.1 unid 1,00 1.861,00 1.861,00 8,04%

12.2
Portas tipo vai-vem 30mm em ABS, nucleo poliuretano,
dobradiças em inox, visor em policarbonato vedado com
borracha branca, padrão REFENGE ou similar - duas folhas

a Tipo ABS03 - 160x215cm PINI 08220.8.1.1 unid 1,00 1.861,00 1.861,00 8,04%
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b Tipo ABS04 - 180x215cm PINI 08220.8.1.1 unid 1,00 1.861,00 1.861,00 8,04%

12.3
Portas de enrolar em aço galvanizado lâmina perfurada tipo
transvision, conjunto cortina de PVC, para pintura esmalte

a Tipo PE01 - 220x250cm CPOS 240259 m² 5,50 418,40 2.301,20 9,94%

b Tipo PE02 - 240x250cm CPOS 240259 m² 6,00 418,40 2.510,40 10,85%

12.4
Portas em ferro para pintura esmalte, com quatro folhas,
medindo 185x180cm - tipo PF01

CPOS 240206 m² 3,33 674,04 2.244,55 9,70%

12.5
Portas em ferro para pintura esmalte, com uma folha de
abrir, medindo 75x180cm - tipo PF02

CPOS 240206 m² 1,35 674,04 909,95 3,93%

12.6
Porta em ferro com requadros em metalon com telas
fantasia, # 2"x2", inclusive acessórios de fixação

a Tipo PG01 - 178x215cm - duas folhas CPOS 240246 m² 3,83 484,83 1.856,90 8,02%

b Tipo PG02 - 130x215cm - uma folha CPOS 240246 m² 2,80 484,83 1.357,52 5,86%

c Tipo PG03 - 255x215cm - duas folhas CPOS 240246 m² 5,49 484,83 2.661,72 11,50%

13 Instalações elétricas 415.910,89 11,27%

13.1 Alimentadores

13.1.1
QDFLREF - (3F#150mm² + N#95mm² + PE#95mm²) EPR-
90ºC-0,6/1KV - vem da cabine CDI 2, com eletrocalha sobre 
forro

m 90,00 354,49 31.904,11 7,67%
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13.1.2
QDFLVEST - (3F#50mm² + N#25mm² + PE#25mm²) EPR-
90ºC-0,6/1KV - vem da cabine CDI 2, com eletrocalha sobre 
forro

m 100,00 118,92 11.891,56 2,86%

13.1.3
QDMERG - (3F#10mm² + N#10mm² + PE#10mm²) EPR-
90ºC-0,6/1KV - vem da cabine CDI 2, com eletrocalha sobre 
forro

m 100,00 38,66 3.865,59 0,93%

13.1.4
DG TEL - CABO CCI 10 PARES 2x0,50mm², com eletrodutos 
sobre o forro

m 100,00 10,89 1.088,85 0,26%

13.1.5
RACK REF - Cabo óptico externo auto-sustentado 12 FO 
monomodo – vide especificação em memorial descritivo, 
vem do CIMED, com eletroduto sobre o forro

m 400,00 12,36 4.945,73 1,19%

13.1.6
Adequação e modificação de estrutura existente para a 
passagem dos cabos alimentadores de elétrica, lógica e 
telefonia

gb 1,00 3.890,90 3.890,90 0,94%

13.2 Quadros de distribuição

13.2.1

Quadro de distribuição metálico tipo ARMÁRIO 
AUTOSUSTENTADO, equipado c/ barramentos 3F+N+PE (Cu 
1 1/2"x1/4"), 1 chave geral tipo seccionadora com abertura 
em carga 400A com fusíveis 250A tala I, 4 DPS classe I-
275V/20KA, e disjuntores parciais da linha DIN 380V/4,5KA 
curva C: (1 disj. 3ϕ 23A + 3 disj. 3ϕ 25A + 4 disj. 2ϕ 32A + 2 
disj. 2ϕ 25A + 14 disj. 2ϕ 20A + 10 disj. 2ϕ 15A + 4 disj. 1ϕ 
32A + 23 disj. 1ϕ 20A), montagem conforme diagrama 
QDFLREF do projeto.

pç 1,00 14.330,90 14.330,90 3,45%
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13.2.2

Quadro trifásico metálico de SOBREPOR equipado com: 
disjuntores da linha DIN, barramento 3F+N+T 150A/380V, 1 
chave geral tipo seccionadora com abertura em carga 250A 
com fusíveis 150A tala I, 4 DPS classe II-275V/4,5KA, e 
disjuntores parciais 380V/4,5KA curva C: (1 disj. 2ϕ 32A + 8 
disj. 2ϕ 20A + 6 disj. 2ϕ 15A + 3 disj. 1ϕ 32A + 9 disj. 1ϕ 20A),  
montagem conforme diagrama QDFLVEST do projeto - 
montagem na obra.

pç 1,00 4.447,58 4.447,58 1,07%

13.2.3

Quadro trifásico metálico de SOBREPOR equipado com: 
disjuntores da linha DIN, barramento 3F+N+T 100A/380V, 1 
chave geral tipo seccionadora com abertura em carga NH00 
160A com fusíveis 50A, 4 DPS classe II-275V/4,5KA, e 
disjuntores parciais 380V/4,5KA curva C: (3 disj. 1ϕ 32A + 8 
disj. 1ϕ 20A),  montagem conforme diagrama 
QDEMERG.REF. do projeto - montagem na obra.

pç 1,00 2.575,11 2.575,11 0,62%

13.2.4
Caixa metálica para telefone de embutir 80x80x12cm 
padrão TELEBRÁS, com 06 unid. de  blocos M10B secos 
com corte e suportes metálicos.

pç 1,00 2.082,90 2.082,90 0,50%

13.3 Iluminação

13.3.1
Luminária 2x14W de embutir no forro, em chapa metálica c/ 
refletor e aletas em alumínio anodizado alta pureza, c/ 
alojamento para reator

pç 57,00 139,10 7.928,55 1,91%
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13.3.1
Luminária 2x14W de embutir no forro, em chapa metálica c/ 
difusor em acrílico transparente, refletor e aletas em 
alumínio anodizado alta pureza, c/ alojamento para reator

pç 9,00 98,93 890,36 0,21%

13.3.1
Reator eletrônico bifásico p/ duas lâmpadas fluorescentes T5 
14W alto fator de pot. 2x14W

pç 66,00 98,37 6.492,67 1,56%

13.3.1 Lâmpada fluorescente tubular T5 14W pç 132,00 9,61 1.268,89 0,31%

13.3.1
Luminária 2x28W de embutir no forro, em chapa metálica c/ 
refletor e aletas em alumínio anodizado alta pureza, c/ 
alojamento para reator

pç 61,00 197,13 12.024,77 2,89%

13.3.1
Luminária 2x28W de embutir no forro, em chapa metálica c/ 
difusor em acrílico transparente, refletor e aletas em 
alumínio anodizado alta pureza, c/ alojamento para reator

pç 98,00 98,37 9.640,63 2,32%

13.3.1
Luminária 2x28W de sobrepor, em chapa metálica c/ refletor 
e aletas em alumínio anodizado alta pureza, c/ alojamento p/ 
reator

pç 3,00 115,89 347,68 0,08%

13.3.1
Reator eletrônico bifásico p/ duas lâmpadas fluorescentes T5 
28W alto fator de pot. 2x28W

pç 162,00 114,13 18.489,52 4,45%

13.3.1 Lâmpada fluorescente tubular T5 28W pç 324,00 9,61 3.114,54 0,75%

13.3.1
Luminária tipo arandela em alum. fundido, uso externo p/ 
lâmpada eletrônica 25W

pç 25,00 44,02 1.100,53 0,26%

13.3.1 Lâmpada eletrônica branca 25W - 220V pç 25,00 38,42 960,38 0,23%
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13.3.1 Acessórios não quantificavéis unid 1,00 322,18 322,18 0,08%

13.4 Cabos de distribuição de elétrica

13.4.1 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - cinza m 2.600,00 1,73 4.489,99 1,08%

13.4.2 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - amarelo m 2.600,00 1,73 4.489,99 1,08%

13.4.3 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - verde m 3.700,00 1,73 6.389,60 1,54%

13.4.4 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - azul m 700,00 1,73 1.208,84 0,29%

13.4.5 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - vermelho m 2.500,00 1,73 4.317,30 1,04%

13.4.6 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - preto m 1.500,00 1,73 2.590,38 0,62%

13.4.7 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - branco m 1.500,00 1,73 2.590,38 0,62%

13.4.8 Cabo flexível com isolação 750V 4,0mm² - verde m 400,00 2,79 1.114,00 0,27%

13.4.9 Cabo flexível com isolação 750V 4,0mm² - azul m 200,00 2,79 557,00 0,13%

13.4.10 Cabo flexível com isolação 750V 4,0mm² - vermelho m 500,00 2,79 1.392,51 0,33%

13.4.11 Cabo flexível com isolação 750V 4,0mm² - preto m 500,00 2,79 1.392,51 0,33%

13.4.12 Cabo flexível com isolação 750V 6,0mm² - verde m 200,00 4,46 891,20 0,21%

13.4.13 Cabo flexível com isolação 750V 6,0mm² - azul m 200,00 4,46 891,20 0,21%

13.4.14 Cabo flexível com isolação 750V 6,0mm² - preto m 150,00 4,46 668,40 0,16%
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13.4.15 Cabo PP flexível 3x1,5mm² 750V m 700,00 6,36 4.452,42 1,07%

13.4.16 Cabo para sistema de som bicolor 2x1,5mm² m 200,00 1,26 251,55 0,06%

13.4.17 Cabo de telefone CCI 2x0,50mm² m 600,00 1,08 646,84 0,16%

13.5 Conjunto de tomadas, interruptores e acessórios

13.5.1
Eletroduto flexível espiralado externo e liso internamente - 
3/4" - anti-chama - Ref. TUBOLINE

m 1.500,00 1,28 1.913,57 0,46%

13.5.2
Eletroduto flexível espiralado externo e liso internamente - 1" - 
anti-chama - Ref. TUBOLINE

m 200,00 2,75 549,82 0,13%

13.5.3
Eletroduto flexível espiralado externo e liso internamente - 1 
1/4" - anti-chama - Ref. TUBOLINE

m 30,00 19,50 584,85 0,14%

13.5.4 Caixa 4x2" para parede pç 309,00 5,44 1.682,27 0,40%

13.5.5 Caixa 4x4" para parede pç 30,00 9,63 288,92 0,07%

13.5.6 Caixa oitavada 3x3x3" para parede pç 25,00 14,37 359,36 0,09%

13.5.7
Conjunto interruptor bipolar 1 tecla 10A/250V c/ espelho p/ 
caixa 4X2"

pç 41,00 31,32 1.284,03 0,31%

13.5.8
Conjunto interruptor bipolar 2 teclas 10A/250V c/ espelho p/ 
caixa 4X2"

pç 5,00 34,75 173,75 0,04%

13.5.9
Conjunto interruptor bipolar paralelo 1 tecla 10A/250V c/ 
espelho p/ caixa 4X2"

pç 16,00 34,91 558,58 0,13%
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13.5.10
Conjunto interruptor bipolar paralelo 2 teclas 10A/250V c/ 
espelho p/ caixa 4X2"

pç 7,00 26,95 188,66 0,05%

13.5.11
Conjunto 1 tomada 2P+T (10A-250V-NBR 14136) c/ espelho 
p/ cx 4x2"

pç 130,00 17,72 2.303,11 0,55%

13.5.12
Conjunto 2 tomadas 2P+T (10A-250V-NBR 14136) c/ 
espelho p/ cx 4x2"

pç 20,00 28,65 573,02 0,14%

13.5.13
Conjunto 1 tomada 2P+T (20A-250V-NBR 14136) c/ espelho 
p/ cx 4x2"

pç 28,00 27,11 759,18 0,18%

13.5.14 Espelho p/ caixa 4x2" c/ 1 furo central pç 18,00 19,98 359,59 0,09%

13.5.15 Espelho cego p/ caixa retangular 4x2" pç 10,00 10,78 107,81 0,03%

13.5.16 Espelho cego p/ caixa retangular 4x4" pç 14,00 10,78 150,93 0,04%

13.5.17 Fita isolante comum rolo 20m rl 30,00 8,98 269,52 0,06%

13.5.18
Conjunto 1 tomada RJ 45 Cat 6 c/ espelho para cx. 4x2" - 
Vide memorial descritivo

pç 15,00 48,00 719,95 0,17%

13.5.19 Conjunto 1 tomada RJ 11 c/ espelho para cx. 4x2" pç 12,00 12,94 155,24 0,04%

13.5.20 Conjunto 2 tomadas RJ 45 Cat 6 c/ espelho para cx. 4x2" pç 9,00 6,34 57,08 0,01%

13.5.21 Plugue macho triangular 2P+T 10A/250V - NBR 14136 pç 228,00 8,98 2.048,33 0,49%

13.5.22 Plugue fêmea triangular 2P+T 10A/250V - NBR 14136 pç 228,00 8,98 2.048,33 0,49%
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13.5.23 Prensa cabo de nylon 3/4" pç 228,00 2,43 553,05 0,13%

13.5.24
Acessório de plugue p/ tomada dedicada de circuito 
exclusivo (vermelho)

pç 200,00 41,64 8.328,26 2,00%

13.5.25 Campainha c/ aviso sonoro e luminoso 220V pç 2,00 95,34 190,67 0,05%

13.5.26 Nobreak monofásico 600VA 127V pç 5,00 485,13 2.425,65 0,58%

13.5.27
Central PABX 127V mínimo 8 linhas e 20 ramais, com 
suporte para sistema de som ambiente

pç 1,00 8.121,05 8.121,05 1,95%

13.5.28
Amplificador de som para interligação de central telefônica 
para linha de 70V

pç 1,00 5.424,38 5.424,38 1,30%

13.5.29
Caixa acústica p/ som ambiente de embutir 5W PMPO, 
ligadas com transformador e potênciômetro para linha de 
70V

pç 16,00 359,36 5.749,70 1,38%

13.5.30 Rolo de fita isolante - 19mm x 20m pç 40,00 8,61 344,54 0,08%

13.6 Eletrocalhas, perfilados e acessórios

13.6.1
Eletrocalha perfurada c/ virola 300x100mm, em chapa 18 
M.S.G, barra 6m

br 18,00 120,29 2.165,30 0,52%

13.6.2
Eletrocalha perfurada c/ virola 300x50mm, em chapa 18 
M.S.G, barra 6m

br 14,00 170,69 2.389,72 0,57%

13.6.3
Eletrocalha perfurada c/ virola 200x50mm, em chapa 18 
M.S.G, barra 6m

br 25,00 42,67 1.066,84 0,26%
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13.6.4
Tampa de encaixe p/ eletrocalha 300mm, em chapa 18 
M.S.G., barra 6m

br 30,00 53,45 1.603,63 0,39%

13.6.5
Tampa de encaixe p/ eletrocalha 200mm, em chapa 18 
M.S.G., barra 6m

br 25,00 41,33 1.033,15 0,25%

13.6.6 Septo divisor p/ eletrocalha, em chapa 18 M.S.G., barra 6m br 60,00 30,19 1.811,16 0,44%

13.6.7 Curva horizontal 90º p/ eletrocalha 300x100mm pç 1,00 43,52 43,52 0,01%

13.6.8 "Tê" vertical descida 90º p/ eletrocalha 300x100mm pç 1,00 56,06 56,06 0,01%

13.6.9 "Tê" horizontal 90º p/ eletrocalha 300x500mm pç 3,00 56,06 168,18 0,04%

13.6.10 Cruzeta horizontal 90º p/ eletrocalha metálica 200x50mm pç 1,00 18,21 18,21 0,00%

13.6.11 "Tê" vertical subida 90º p/ eletrocalha 200x50mm pç 1,00 51,21 51,21 0,01%

13.6.12 Redução eletrocalha 300x100 p/ 100x50mm pç 1,00 29,65 29,65 0,01%

13.6.13 Flange p/ ligação em painel 300x100mm pç 1,00 11,03 11,03 0,00%

13.6.14 Emenda interna p/ eletrocalha 300x100mm pç 36,00 3,89 139,97 0,03%

13.6.15 Emenda interna p/ eletrocalha 300x50mm pç 30,00 7,19 215,61 0,05%

13.6.16 Emenda interna p/ eletrocalha 200x50mm pç 15,00 3,05 45,82 0,01%

13.6.17
Perfilado metálico perfurado 38x38mm em chapa 16 M.S.G - 
barra 6m

br 93,00 83,71 7.785,35 1,87%

13.6.18 Tampa de encaixe p/ perfilado 38mmx3000mm br 93,00 8,71 810,44 0,19%

Planilha REST. e VESTIÁRIO - CPOS 164 - dez-14 - rev.01.xls Página 21



Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

13.6.19 Gancho longo para perfilado 38x38mm pç 200,00 3,05 610,91 0,15%

13.6.20 Chumbador c/ rosca interna ARS 5/16" pç 400,00 7,44 2.975,47 0,72%

13.6.21 Vergalhão rosca total 5/16" barra 6m br 100,00 23,41 2.341,21 0,56%

13.6.22 Balancim para grampo "C" pç 50,00 2,46 123,08 0,03%

13.6.23 Porca sextavada alta 5/16" pç 1.000,00 0,20 197,65 0,05%

13.6.24 Arruela lisa 5/16" pç 1.000,00 0,11 110,90 0,03%

13.6.25 Parafuso cabeça sextavada 1/4"x3/4" pç 100,00 0,31 30,55 0,01%

13.6.26 Parafuso cabeça lentilha c/ fenda 1/4"x1/2" pç 1.200,00 0,40 474,35 0,11%

13.6.27 Porca sextavada alta 1/4" pç 1.700,00 0,36 610,91 0,15%

13.6.28 Arruela lisa 1/4" pç 1.700,00 0,18 305,45 0,07%

13.6.29 Porca losangular c/ pino 1/4" pç 524,00 0,16 84,74 0,02%

13.6.30 Base interna p/ perfilado 38x38mm 4 furos (sapata) pç 30,00 8,23 246,88 0,06%

13.6.31 Emenda interna "I" p/ perfilado 38x38mm pç 150,00 4,19 627,98 0,15%

13.6.32 Emenda interna "L" p/ perfilado 38x38mm pç 10,00 4,19 41,87 0,01%

13.6.33 Emenda interna "T" p/ perfilado 38x38mm pç 10,00 7,26 72,59 0,02%

13.6.34 Saida lateral simples de perfilado p/ eletroduto 3/4" pç 193,00 3,88 749,04 0,18%

Planilha REST. e VESTIÁRIO - CPOS 164 - dez-14 - rev.01.xls Página 22



Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

13.6.35 Saida lateral dupla de perfilado p/ eletroduto 3/4" pç 70,00 3,88 271,67 0,07%

13.6.36 Saida lateral simples de perfilado p/ eletroduto 1" pç 5,00 3,65 18,24 0,00%

13.6.37 Acoplamento perfilado 38x38mm em eletrocalha pç 35,00 4,20 147,16 0,04%

13.6.38 Saída horizontal de eletrocalha p/ eletroduto 3/4" pç 127,00 3,65 463,23 0,11%

13.6.39 Saída horizontal de eletrocalha p/ eletroduto 1" pç 20,00 4,49 89,84 0,02%

13.6.40 Saída horizontal de eletrocalha p/ eletroduto 1 1/4" pç 5,00 5,26 26,32 0,01%

13.6.41 Conector macho p/ eletroduto 3/4" c/ rosca (CMG) giratório pç 460,00 37,44 17.220,23 4,14%

13.6.42 Conector macho p/ eletroduto 1" c/ rosca (CMG) giratório pç 30,00 63,21 1.896,32 0,46%

13.6.43 Conector macho p/ eletroduto 1 1/4" c/ rosca (CMG) giratório pç 5,00 74,71 373,55 0,09%

13.6.44 Bucha p/ eletroduto ferro galvanizado 3/4" pç 460,00 1,31 603,36 0,15%

13.6.45 Arruela para eletroduto ferro galvanizado 3/4" pç 460,00 0,11 51,02 0,01%

13.6.46 Bucha p/ eletroduto ferro galvanizado 1" pç 40,00 2,06 82,26 0,02%

13.6.47 Arruela para eletroduto ferro galvanizado 1" pç 40,00 0,15 6,19 0,00%

13.6.48 Bucha p/ eletroduto ferro galvanizado 1 1/4" pç 5,00 2,06 10,28 0,00%

Planilha REST. e VESTIÁRIO - CPOS 164 - dez-14 - rev.01.xls Página 23



Preços: CPOS 164 - 01-12-2014

Preços: PINI - dez-2014

Item Descrição dos Serviços Ref.de preços Unid. Quant. R$ Unit. R$ Total %

Planilha Orçamentária
CONJUNTO DE RESTAURANTE e VESTIÁRIO CENTRAL

HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

13.6.49 Arruela para eletroduto ferro galvanizado 1 1/4" pç 5,00 0,45 2,25 0,00%

13.6.50
Eletroduto galvanizado a fogo médio 2" - barra 3m, para 
passagem da fibra ótica

br 150,00 352,87 52.929,98 12,73%

13.6.51 Curva 90º p/ eletroduto galvanizada a fogo 2" pç 20,00 296,47 5.929,38 1,43%

13.6.52 Luva p/ eletroduto 2" galvanizada a fogo pç 4,00 75,46 301,86 0,07%

13.6.53 Bucha de nylon S8 c/ parafuso pç 200,00 0,63 125,77 0,03%

13.6.54 Gancho longo para luminária pç 6,00 5,32 31,91 0,01%

13.6.55 "Tê" horizontal 90º p/ eletrocalha 200x500mm pç 2,00 56,06 112,12 0,03%

13.6.56 Suportes para eletroduto de 2" pç 150,00 11,32 1.697,96 0,41%

13.6.57 Suportes para eletrocalha 300x100mm pç 60,00 7,64 458,18 0,11%

13.6.58 Suportes para eletrocalha 300x50mm pç 50,00 7,64 381,82 0,09%

13.6.59 Suportes para eletrocalha 200x50mm pç 70,00 6,72 470,40 0,11%

13.6.60 Acessórios não quantificáveis vb 1,00 869,54 869,54 0,21%

13.7 SPDA - Sist. Prot. contra Descargas Atmosféricas

13.7.1 Cabo de cobre nú 50mm² - 7 fios m 200,00 21,86 4.371,79 1,05%

13.7.2 Cabo de cobre nú 35mm² - 7 fios m 100,00 14,45 1.444,61 0,35%
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13.7.3 Barra chata de alumínio 7/8"x1/8"x6m br 66,00 64,83 4.278,64 1,03%

13.7.4 Terminal aéreo 7/8"x1/8"x350mm pç 26,00 19,82 515,28 0,12%

13.7.5 Haste de terra 5/8"x2,4m alta camada 254 microns pç 11,00 38,92 428,10 0,10%

13.7.6 Molde p/ solda cabo 50mm²xhaste 5/8" (T vert.) pç 1,00 35,94 35,94 0,01%

13.7.7 Molde p/ solda cabo 50mm²xcabo 35mm² (T horiz.) pç 1,00 32,34 32,34 0,01%

13.7.8 Molde p/ solda cabo 50mm²xcabo 50mm² (T horiz.) pç 1,00 26,95 26,95 0,01%

13.7.9 Pó de solda Nº90 c/ ignitor e disco de retenção pç 15,00 32,34 485,13 0,12%

13.7.10 Pó de solda Nº65 c/ ignitor e disco de retenção pç 10,00 28,75 287,48 0,07%

13.7.11 Alicate prensa molde pequeno pç 1,00 89,84 89,84 0,02%

13.7.12 Alicate prensa molde grande pç 1,00 138,31 138,31 0,03%

13.7.13 Limpador de molde pequeno pç 1,00 53,90 53,90 0,01%

13.7.14 Limpador de molde grande pç 1,00 71,87 71,87 0,02%

13.7.15 Escova de aço em V pç 1,00 98,82 98,82 0,02%

13.7.16 Parafuso zincado cabeça redonda fenda 1/4"x3/4" pç 100,00 1,08 107,81 0,03%

13.7.17 Porca zincada alta sextavada 1/4" pç 100,00 0,54 53,90 0,01%

13.7.18 Arruela zincada lisa 1/4" pç 200,00 0,04 7,19 0,00%
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13.7.19 Bucha plástica S8 pç 200,00 0,22 43,12 0,01%

13.7.20 Parafuso zincado para bucha S8 c/ arruela pç 200,00 0,54 107,81 0,03%

13.7.21 Cola adesiva alta densidade (600+400g). Ref. Gelcam kg 2,00 71,87 143,74 0,03%

13.7.22 Pincel 1" pç 1,00 8,98 8,98 0,00%

13.7.23 Suporte guia de barra 7/8". Ref. Gelcam. pç 200,00 15,24 3.048,43 0,73%

13.7.24 Terminal compressão TM p/ cabo 35mm² pç 30,00 3,62 108,45 0,03%

13.7.25
Caixa de inspeção p/ SPDA em polipropileno c/ tampa de 
aço galvanizado

pç 2,00 47,27 94,55 0,02%

13.7.26 Caixa em PVC embutir 10x10x8cm p/ abrigo conexão pç 8,00 79,44 635,49 0,15%

13.7.27 Captor tipo Franklin pç 1,00 19,82 19,82 0,00%

13.7.28 Mastro com altura de 3m p/ instalação captor Franklin pç 1,00 46,52 46,52 0,01%

13.7.29 Suporte p/ mastro reforçado pç 1,00 10,78 10,78 0,00%

13.7.30 Acessórios não quantificáveis vb 1,00 898,39 898,39 0,22%

13.8 Relação de materiais sala de espera

13.8.1
Luminária 2x28W de embutir no forro, em chapa metálica c/ 
refletor e aletas em alumínio anodizado alta pureza, c/ 
alojamento para reator

pç 29,00 119,25 3.458,15 0,83%
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13.8.2
Reator eletrônico bifásico p/ duas lâmpadas fluorescentes T5 
28W alto fator de pot. 2x28W

pç 29,00 113,48 3.290,99 0,79%

13.8.3 Lâmpada fluorescente tubular T5 28W pç 58,00 11,52 668,01 0,16%

13.8.4 Prensa cabo de nylon 3/4" pç 29,00 6,29 182,37 0,04%

13.8.5 Plugue macho triangular 2P+T 10A/250V - NBR 14136 pç 29,00 8,98 260,53 0,06%

13.8.6 Plugue fêmea triangular 2P+T 10A/250V - NBR 14136 pç 29,00 8,98 260,53 0,06%

13.8.7 Caixa 4x2" para parede pç 30,00 5,44 163,33 0,04%

13.8.8
Conjunto interruptor bipolar 1 tecla 10A/250V c/ espelho p/ 
caixa 4X2"

pç 7,00 54,62 382,36 0,09%

13.8.9
Conjunto interruptor bipolar paralelo 1 tecla 10A/250V c/ 
espelho p/ caixa 4X2"

pç 2,00 34,91 69,82 0,02%

13.8.10
Conjunto interruptor bipolar paralelo 2 teclas 10A/250V c/ 
espelho p/ caixa 4X2"

pç 3,00 43,66 130,99 0,03%

13.8.11
Conjunto 1 tomada 2P+T (10A-250V-NBR 14136) c/ espelho 
p/ cx 4x2"

pç 18,00 17,72 318,89 0,08%

13.8.12
Eletroduto flexível espiralado externo e liso internamente - 
3/4" - anti-chama - Ref. TUBOLINE

m 100,00 2,75 274,91 0,07%

13.8.13 Emenda interna "L" p/ perfilado 38x38mm pç 1,00 4,19 4,19 0,00%

13.8.14 Saida lateral simples de perfilado p/ eletroduto 3/4" pç 25,00 3,77 94,33 0,02%
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13.8.15 Saida lateral dupla de perfilado p/ eletroduto 3/4" pç 8,00 4,04 32,34 0,01%

13.8.16
Perfilado metálico perfurado 38x38mm em chapa 16 M.S.G - 
barra 6m

br 15,00 81,77 1.226,48 0,29%

13.8.17 Porca losangular c/ pino 1/4" pç 66,00 0,14 9,44 0,00%

13.8.18 Parafuso cabeça lentilha c/ fenda 1/4"x1/2" pç 50,00 2,17 108,71 0,03%

13.8.19 Porca sextavada alta 1/4" pç 100,00 1,98 197,65 0,05%

13.8.20 Arruela lisa 5/16" pç 100,00 0,11 10,78 0,00%

13.8.21 Conector macho p/ eletroduto 3/4" c/ rosca (CMG) giratório pç 41,00 16,42 673,33 0,16%

13.8.22 Bucha p/ eletroduto ferro galvanizado 3/4" pç 41,00 3,54 145,13 0,03%

13.8.23 Arruela para eletroduto ferro galvanizado 3/4" pç 41,00 1,60 65,56 0,02%

13.8.24 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - cinza m 300,00 1,73 520,04 0,13%

13.8.25 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - amarelo m 300,00 1,73 520,04 0,13%

13.8.26 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - verde m 400,00 1,73 693,39 0,17%

13.8.27 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - azul m 200,00 1,73 346,69 0,08%

13.8.28 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - vermelho m 200,00 1,73 346,69 0,08%

13.8.29 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - preto m 200,00 1,73 346,69 0,08%
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13.8.30 Cabo flexível com isolação 750V 2,5mm² - branco m 100,00 1,73 173,35 0,04%

13.8.31 Cabo PP flexível 3x1,5mm² 750V m 100,00 4,46 445,60 0,11%

13.9 Relação de materiais Informática - Lógica

13.9.1

Rack padrão 19 pol. de largura por 24U's de altura e 670mm 
de profundidade, com porta em aço carbono, fecho tipo 
lingueta c/ chave, laterais e tetos removíveis, contendo ainda 
2 ventiladores bifásicos p/ refrigeração interna e com pintura 
cinza Ral 7032 - Vide descrição no memorial descritivo

pç 1,00 4.416,40 4.416,40 1,06%

13.9.2

Patch Panel 24 portas UTP Cat. 6-1U, para ambiente de 
instalação interno, com acessórios p/ fixação (velcro e cintas 
plásticas), ícones azul e vermelho e etiquetas para 
identificação dos pontos, com certificação ISO 9001 e ISO 
14001 - Vide descrição no memorial descritivo

pç 2,00 668,40 1.336,81 0,32%

13.9.3

Patch Cord na cor cinza para interligação entre a "tomada 
de lógica" e a estação de trabalho" medindo 1,5m c/ capas 
termoplásticas protetoras coloridas p/ evitar a fadiga do 
cabo, conector RJ-45, cabo U/UTP Cat. 6 4 pares - Vide 
descrição no memorial descritivo

pç 48,00 42,76 2.052,64 0,49%
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13.9.4

Patch Cord na cor cinza para interligação entre a "tomada 
de lógica" e a estação de trabalho" medindo 2,5m c/ capas 
termoplásticas protetoras coloridas p/ evitar a fadiga do 
cabo, conector RJ-45, cabo U/UTP Cat. 6 4 pares - Vide 
descrição no memorial descritivo

pç 48,00 55,93 2.684,70 0,65%

13.9.5

Patch Cord na cor vermelha para interligação entre a 
"tomada de lógica" e a estação de trabalho" medindo 1,5m 
c/ capas termoplásticas protetoras coloridas p/ evitar a 
fadiga do cabo, conector RJ-45, cabo U/UTP Cat. 6 4 pares - 
Vide descrição no memorial descritivo

pç 3,00 42,76 128,29 0,03%

13.9.6

Guias de cabos fechado 1U c/ tampa removível, 
confeccionado em aço SAE 1020, e pintura em epóxi de alta 
resistência na cor preta, largura de 19", c/ haste traseira para 
fixação e organização dos cabos - Vide descrição no 
memorial descritivo

pç 6,00 40,43 242,57 0,06%

13.9.7
No-break interativo com regulação on-line, 600VA, bivolt 
automático 115/220V, c/ 4 tomadas padrão NBR 14136 - 
Vide descrição no memorial descritivo

pç 2,00 582,16 1.164,31 0,28%

13.9.8

Módulo mini-Gigabit Ethernet (SFP) 1000Base-SX p/ fibra 
óptica multimodo c/ núcleo de 62,5 e 50/125µm, c/ conector 
LC; REF: D-Link DEM-311GT - Vide descrição no memorial 
descritivo

pç 3,00 510,29 1.530,86 0,37%
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13.9.9
Cordão óptico duplex com conectores ópticos nas duas 
extremidades SC e LC, p/ instalação interna - Vide descrição 
no memorial descritivo

pç 3,00 119,85 359,54 0,09%

13.9.10

Distribuidor interno óptico (DIO) p/ até 24 fibras, padrão 19", 
c/ suporte p/ adaptadores ópticos (ST, SC, LC Duplex, FC e 
MT-RJ), medindo 1U de altura, c/ área de armazenamento 
de excesso de fibras e ISO 9001/14001 - Vide descrição no 
memorial descritivo

pç 2,00 548,02 1.096,04 0,26%

13.9.11
Switch com 24 portas 10/100/1000 com 4 portas SFP 
independentes - Vide descrição no memorial descritivo

pç 3,00 3.037,09 9.111,27 2,19%

13.9.12
Conector tipo Jack RJ-45 macho para cabo U/UTP Cat. 6 - 
Vide descrição no memorial descritivo

pç 100,00 5,79 578,56 0,14%

13.9.13
Cabo de rede tipo Par trançado (4 pares) Cat. 6, c/ 
certificação ISO 9001/14001 - Vide descrição no memorial 
descritivo

m 2.700,00 4,81 12.980,60 3,12%

13.9.14
Serviço de Crimpagem, Certificação e Identificação dos 
Cabos de rede Cat 6 - item 5.1

vb 1,00 539,03 539,03 0,13%

13.9.15 Acessórios não quantificáveis vb 1,00 743,50 743,50 0,18%

14 Instalações hidráulicas 302.316,78 8,19%

14.1 ACESSÕRIOS

14.1.1 Registro de pressão - 1416 - ø 3/4" com acabamento CPOS 470113 pç 82,00 45,55             3.735,10 1,24%
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HOSPITAL das CLÍNICAS de Botucatu/SP

Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   
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Engenharia Hospitalar

14.1.2 Registro de gaveta - 1509

a Ø 3/4" CPOS 470102 pç 31,00 56,45             1.749,95 0,58%

b Ø 1" CPOS 470103 pç 1,00 69,00             69,00 0,02%

c Ø 1 1/4" CPOS 470104 pç 6,00 87,53             525,18 0,17%

14.1.3 Torneira de pressão para lavatório - DECA CPOS 440318 pç 48,00 224,71           10.786,08 3,57%

14.1.4 Torneira para uso geral CPOS 470338 pç 16,00 31,40             502,40 0,17%

14.1.5 Torneira de pressão para pia CPOS 470359 pç 7,00 136,45           955,15 0,32%

14.1.6 Apaerelho misturador de pressão para pia SINAPI 74123/003 pç 5,00 298,00           1.490,00 0,49%

14.1.7 Válvula de escoamento para lavatório - 1603 ( 1" x 1 1/2" ) CPOS 442065 pç 48,00 35,13             1.686,24 0,56%

14.1.8 Vávula de escoamento p/ pia americana 1623 (1 1/2" x 2" ) CPOS 442064 pç 12,00 64,16             769,92 0,25%

14.1.9 Válvula de escoamento para tanque 1605 ( 1 1/4" x 1 1/2" ) CPOS 442064 pç 1,00 64,16             64,16 0,02%

14.1.10 Sifão regulável - 1680 -                

a para lavatório - 1" x 1 1/2" CPOS 442022 pç 48,00 134,55           6.458,40 2,14%

b para pia americana - 1 1/2" x 2" CPOS 442020 pç 12,00 127,74           1.532,88 0,51%

c para tanque - 1 1/4" x 1 1/2" pç 1,00 162,86           162,86 0,05%

14.1.11 Válvula Hydra Max - 2550 - Ø 1 1/2" CPOS 470404 pç 49,00 252,04           12.349,96 4,09%

14.1.12 Tubo de ligação para bacia - 1968 - Ø 1 1/2" CPOS 442023 pç 49,00 29,27             1.434,23 0,47%
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14.1.13
Parafusos para fixação da bacia e coluna de lavatório com 
arruela e bucha S8 7/32"x 2 3/8"

mercado cj 53,00 26,20             1.388,39 0,46%

14.1.14 Fixação para lavatórios - SP 7 mercado cj 4,00 10,69             42,77 0,01%

14.1.15 Fixação para mictório M 712 mercado cj 15,00 10,69             160,40 0,05%

14.1.16 Fixação para tanque FT 11 mercado cj 1,00 10,69             10,69 0,00%

14.1.17
Ligação flexivel para lavatório e bebedouro - 4606 - Ø 1 
1/2"X 30cm

mercado pç 51,00 37,30             1.902,38 0,63%

14.1.18 Assento plástico para bacia - APL 2 - Branco mercado pç 49,00 27,25             1.335,03 0,44%

14.1.19 Registro de gaveta bruto - 1502 b -                

a Ø 3/4" CPOS 470102 pç 1,00 50,17             50,17 0,02%

b Ø 1" CPOS 470103 pç 2,00 69,00             138,00 0,05%

c Ø 2 1/2" CPOS 470107 pç 2,00 294,38           588,76 0,19%

d Ø 3" CPOS 470108 pç 2,00 451,03           902,06 0,30%

e Ø 4" CPOS 470109 pç 4,00 750,17           3.000,68 0,99%

14.1.20 Válvula para mictório pressmatic SINAPI 40729 pç 15,00 185,23           2.778,45 0,92%

14.1.21
Tubo de descarga para válvula fluxivel com joelho azul Ø 1 
1/2" e anel de borracha MC57 - 18

mercado pç 49,00 42,21             2.068,29 0,68%

14.1.22 Aquecedor de passagem à gás - Mod.: REU-KM 3237 CPOS 430303 pç 3,00 13.795,04     41.385,12 13,69%
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14.1.23
Reservatório de água quente em aço inox - Volume: 1.500 
Litros

CPOS 480317 pç 1,00 4.916,73       4.916,73 1,63%

14.2 ÁGUA FRIA - PVC

14.2.1 Tubo de PVC rígido soldável

a Ø 25 mm CPOS 460102 m 210,00 22,44             4.712,40 1,56%

b Ø 32 mm CPOS 460103 m 132,00 26,82             3.540,24 1,17%

c Ø 40 mm CPOS 460104 m 66,00 30,71             2.026,86 0,67%

d Ø 50 mm CPOS 460105 m 90,00 38,23             3.440,56 1,14%

e Ø 60 mm CPOS 460106 m 96,00 52,39             5.029,03 1,66%

f Ø 75 mm CPOS 460107 m 90,00 66,50             5.985,00 1,98%

g Ø 85 mm CPOS 460108 m 18,00 75,94             1.366,92 0,45%

h Ø 110 mm CPOS 460109 m 78,00 118,98           9.280,44 3,07%

14.2.2 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro -                

a Ø 25 mm x 3/4" SINAPI 72784 pç 80,00 12,85             1.027,90 0,34%

b Ø 32 mmx 1" SINAPI 72785 pç 6,00 20,32             121,91 0,04%

c Ø 40 mm x 1 1/4" SINAPI 72786 pç 12,00 27,10             325,15 0,11%
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d Ø 50 mm x 1 1/2" SINAPI 72787 pç 54,00 28,05             1.514,93 0,50%

e Ø 75 mm x 2 1/2" PINI 15142.8.26.7 pç 4,00 27,00             108,01 0,04%

f Ø 85 mm x 3" PINI 15142.8.26.8 pç 1,00 24,99             24,99 0,01%

g Ø 110 mm x 4" PINI 15142.8.26.9 pç 8,00 38,16             305,28 0,10%

14.2.3 Adaptador soldável com flanges livres para caixa d'água -                

a Ø 32 mmx 1" SINAPI 72790 pç 2,00 17,07             34,14 0,01%

b Ø 50 mm x 1 1/2" SINAPI 72792 pç 2,00 37,81             75,63 0,03%

c Ø 60 mm x 2" SINAPI 72788 pç 2,00 41,74             83,48 0,03%

d Ø 75 mm x 2 1/2" SINAPI 72794 pç 2,00 155,56           311,11 0,10%

e Ø 110 mm x 4" SINAPI 72796 pç 4,00 295,20           1.180,81 0,39%

14.2.4 Joelho 90º soldável -                

a Ø 25 mm SINAPI 72573 pç 135,00 6,55               884,37 0,29%

b Ø 32 mm SINAPI 72575 pç 19,00 7,60               144,45 0,05%

c Ø 40 mm SINAPI 72577 pç 17,00 11,61             197,38 0,07%

d Ø 50 mm SINAPI 72579 pç 30,00 12,50             375,08 0,12%

e Ø 60 mm SINAPI 72581 pç 15,00 30,08             451,17 0,15%
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f Ø 75 mm SINAPI 72583 pç 25,00 76,25             1.906,34 0,63%

g Ø 110 mm PINI 15142.8.11.9 pç 26,00 119,82           3.115,31 1,03%

14.2.5 Bucha de redução soldável curta -                

a Ø 32 mm x 25 mm PINI 15142.8.25.2 pç 38,00 4,26               161,91 0,05%

b Ø 40 mm x 32 mm PINI 15142.8.25.3 pç 8,00 6,34               50,70 0,02%

c Ø 50 mm x 40 mm PINI 15142.8.25.4 pç 4,00 9,29               37,17 0,01%

d Ø 60 mm x 50 mm PINI 15142.8.25.5 pç 38,00 11,54             438,67 0,15%

e Ø 75 mm x 60 mm PINI 15142.8.25.6 pç 7,00 17,72             124,05 0,04%

f Ø 85 mm x 75 mm PINI 15142.8.25.7 pç 3,00 19,37             58,12 0,02%

g Ø 110 mm x 85 mm PINI 15142.8.25.8 pç 1,00 51,47             51,47 0,02%

14.2.6 Bucha de redução soldável longa -                

a Ø 40 mm x 25 mm PINI 15142.8.25.11 pç 5,00 8,67               43,34 0,01%

b Ø 50 mm x 25 mm PINI 15142.8.25.13 pç 3,00 9,17               27,52 0,01%

c Ø 60 mm x 40 mm PINI 15142.8.25.17 pç 4,00 14,29             57,15 0,02%

d Ø 75 mm x 50 mm PINI 15142.8.25.19 pç 1,00 22,06             22,06 0,01%

e Ø 85 mm x 60 mm PINI 15142.8.25.20 pç 2,00 19,91             39,81 0,01%
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f Ø 110 mm x 75 mm PINI 15142.8.25.22 pç 3,00 29,72             89,16 0,03%

14.2.7 Te 90º soldável -                

a Ø 25 mm SINAPI 72439 pç 23,00 7,06               162,31 0,05%

b Ø 32 mm SINAPI 72440 pç 4,00 9,25               37,02 0,01%

c Ø 40 mm SINAPI 72441 pç 6,00 14,91             89,48 0,03%

d Ø 50 mm SINAPI 72442 pç 2,00 16,79             33,58 0,01%

e Ø 60 mm SINAPI 72443 pç 27,00 38,55             1.040,75 0,34%

f Ø 75 mm SINAPI 72444 pç 1,00 59,62             59,62 0,02%

g Ø 85 mm SINAPI 72445 pç 1,00 79,01             79,01 0,03%

h Ø 110 mm PINI 15142.8.19.9 pç 4,00 118,34           473,37 0,16%

14.2.8 Te de redução 90º soldável -                

a Ø 32 mm x 25 mm SINAPI 72451 pç 52,00 11,49             597,51 0,20%

b Ø 40 mm x 32 mm SINAPI 72452 pç 21,00 13,42             281,85 0,09%

c Ø 50 mm x 32 mm SINAPI 72455 pç 1,00 21,88             21,88 0,01%

d Ø 50 mm x 40 mm SINAPI 72456 pç 1,00 25,36             25,36 0,01%

e Ø 75 mm x 50 mm SINAPI 72457 pç 22,00 44,72             983,93 0,33%
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f Ø 75 mm x 60 mm PINI 15142.8.17.8 pç 2,00 52,15             104,31 0,03%

g Ø 85 mm x 60 mm SINAPI 72458 pç 1,00 83,26             83,26 0,03%

h Ø 85 mm x 75 mm mercado pç 3,00 42,30             126,90 0,04%

i Ø 110 mm x 60 mm SINAPI 72449 pç 1,00 101,74           101,74 0,03%

j Ø 110 mm x 85 mm mercado pç 2,00 68,05             136,10 0,05%

14.2.9 União soldável -                

a Ø 32 mm PINI 15142.8.21.3 pç 2,00 13,23             26,47 0,01%

b Ø 50 mm PINI 15142.8.21.5 pç 2,00 25,94             51,87 0,02%

c Ø 60 mm PINI 15142.8.21.6 pç 2,00 51,14             102,28 0,03%

d Ø 110 mm PINI 15142.8.21.9 pç 2,00 305,17           610,35 0,20%

14.2.10
Joelho de redução 90º soldável e com bucha de latão 
medindo     Ø 25mm x 1/2"

SINAPI 72601 pç 80,00 7,59               607,15 0,20%

14.2.11
Te de redução 90º soldável e com bucha de latão na bolsa 
central medindo Ø 25mm x 1/2"

SINAPI 72448 pç 22,00 10,03             220,57 0,07%

14.3 ÁGUA QUENTE - COBRE

14.3.1 Tubo de cobre - classe E

a Ø 22 mm CPOS 461020 m 180,00 50,98             9.176,79 3,04%
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b Ø 28 mm CPOS 461021 m 54,00 59,78             3.228,29 1,07%

c Ø 35 mm CPOS 461022 m 30,00 81,01             2.430,21 0,80%

d Ø 54 mm CPOS 461024 m 6,00 138,37           830,20 0,27%

e Ø 79 mm CPOS 461008 m 18,00 303,28           5.459,10 1,81%

14.3.2 Bucha de redução ponta x bolsa - 600 - 2 -                

a Ø 28 mm x 22 mm mercado pç 7,00 12,32             86,21 0,03%

b Ø 35 mm x 15 mm mercado pç 5,00 23,94             119,70 0,04%

c Ø 35 mm x 22 mm mercado pç 2,00 23,94             47,88 0,02%

d Ø 54 mm x 28 mm mercado pç 1,00 38,32             38,32 0,01%

e Ø 66 mm x 35 mm mercado pç 3,00 84,18             252,53 0,08%

f Ø 66 mm x 54 mm mercado pç 1,00 84,18             84,18 0,03%

g Ø 79 mm x 66 mm mercado pç 4,00 132,14           528,54 0,17%

14.3.3 Conector bolsa x bolsa - 603 - ø 22mm  x 3/4" PINI 15144.8.1.2 pç 85,00 13,65             1.160,05 0,38%

14.3.4 Conector bolsa x ponta - 604 -                

a Ø 22 mm x 3/4" PINI 15144.8.1.9 pç 58,00 11,28             654,10 0,22%
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b Ø 35 mm x 1 1/4" PINI 15144.8.1.11 pç 8,00 21,32             170,54 0,06%

c Ø 79 mm x 3" PINI 15144.8.1.15 pç 1,00 101,22           101,22 0,03%

14.3.5 Cotovelo 90º bolsa x bolsa - 607 -                

a Ø 22 mm SINAPI 74060/001 pç 82,00 15,59             1.278,51 0,42%

b Ø 28 mm SINAPI 74060/002 pç 6,00 19,25             115,52 0,04%

c Ø 35 mm SINAPI 74060/003 pç 12,00 45,30             543,56 0,18%

d Ø 79 mm SINAPI 72320 pç 3,00 295,05           885,16 0,29%

14.3.6 Cotovelo 90º bolsa x bolsa - 707 - ø 22mm x 1/2" mercado pç 46,00 24,03             1.105,52 0,37%

14.3.7 Te bolsa x bolsa x bolsa - 611 -                

a Ø 22 mm PINI 15144.8.20.2 pç 24,00 15,43             370,36 0,12%

b Ø 28 mm PINI 15144.8.20.3 pç 1,00 21,14             21,14 0,01%

c Ø 35 mm PINI 15144.8.19.1 pç 2,00 31,68             63,35 0,02%

d Ø 79 mm PINI 15144.8.19.5 pç 3,00 254,29           762,86 0,25%

14.3.8 Te com redução central bolsa x bolsa x bolsa - 611 - RC -                

a Ø 28 mm x 15 mm x 28 mm PINI 15144.8.16.2 pç 21,00 31,05             652,05 0,22%
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b Ø 35 mm x 15 mm x 35 mm PINI 15144.8.16.4 pç 18,00 33,30             599,40 0,20%

c Ø 54 mm x 22 mm x 54 mm PINI 15144.8.16.12 pç 2,00 53,03             106,07 0,04%

d Ø 54 mm x 35 mm x 54 mm PINI 15144.8.16.14 pç 2,00 71,26             142,52 0,05%

14.3.9 União bolsa x bolsa - 733 -                

a Ø 22 mm mercado pç 1,00 26,80             26,80 0,01%

b Ø 79 mm mercado pç 2,00 123,89           247,79 0,08%

14.3.1
Te dupla curva ( misturador  ) bolsa x bolsa x bolsa - 764 
medindo ø 3/4"x 22mm x 3/4"

mercado pç 41,00 21,62             886,55 0,29%

14.4 GÁS - COBRE

14.4.1 Tubo de cobre - classe I

a Ø 28 mm mercado m 36,00 101,55           3.655,95 1,21%

b Ø 42 mm mercado m 18,00 111,88           2.013,85 0,67%

c Ø 54 mm mercado m 6,00 143,83           863,00 0,29%

14.4.2 Bucha de redução ponta x bolsa - 600 - 2

a Ø 54 mm x 28 mm mercado pç 1,00 38,32             38,32 0,01%
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b Ø 54 mm x 42 mm mercado pç 1,00 42,67             42,67 0,01%

14.4.3 Cotovelo 90º bolsa x bolsa - 607

a Ø 28 mm mercado pç 3,00 36,75             110,25 0,04%

b Ø 42 mm mercado pç 6,00 39,35             236,07 0,08%

c Ø 54 mm mercado pç 2,00 54,14             108,28 0,04%

14.4.4 Cotovelo 90º bolsa x bolsa - 707 - 3 - ø 28mm x 1" mercado pç 1,00 33,35             33,35 0,01%

14.4.5 Cotovelo 90º bolsa x ponta - 707 - 4 - ø 28mm x 1" mercado pç 1,00 16,51             16,51 0,01%

14.4.6 Te bolsa x bolsa x bolsa - 611 - ø 54mm mercado pç 1,00 81,50             81,50 0,03%

14.4.7 Válvula de esfera

a Ø 1" mercado pç 1,00 90,81             90,81 0,03%

b Ø 1 1/2" mercado pç 1,00 206,47           206,47 0,07%

14.5 ÁGUAS PLUVIAIS - PVC série R

14.5.1
Tubo de PVC rígido série R com ponta e bolsa com virola - 
SR 1

a Ø 100 mm CPOS 460305 m 360,00 34,29             12.342,77 4,08%
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b Ø 150 mm CPOS 460306 m 96,00 96,89             9.301,58 3,08%

14.5.2 Joelho 45º série R - SR 6 - ø 100mm PINI 15153.8.2.4 pç 16,00 32,54             520,66 0,17%

14.5.3 Joelho 90º série R - SR 7 - ø 100mm - ø 100mm PINI 15153.8.4.4 pç 52,00 37,67             1.958,71 0,65%

14.5.4 Junção simples série R - SR 10 - ø 100mm x 100mm PINI 15153.8.6.5 pç 1,00 54,60             54,60 0,02%

14.5.5 Grelha hemisférica de ferro fundido - ø 100mm pç 17,00 37,29             634,01 0,21%

14.5.6 Caixa de inspeção em alvenaria -                

a 0,60 x 0,60 m SINAPI 72289 cj 9,00 349,91           3.149,20 1,04%

b 1,00 x 0,60 m cj 1,00 1.239,39       1.239,39 0,41%

14.6 ESGOTO COZINHA - PVC série R

14.6.1 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa  com virola - SR

a Ø 50 mm CPOS 460205 m 18,00 39,58             712,53 0,24%

b Ø 75 mm CPOS 460206 m 114,00 45,62             5.200,26 1,72%

c Ø 100 mm CPOS 460207 m 42,00 50,57             2.123,92 0,70%

14.6.2 Anel de borracha - ø 50mm mercado pç 12,00 2,54               30,52 0,01%

14.6.3 Redução excentrica -                
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a Ø 75mm x 50mm mercado pç 14,00 10,92             152,85 0,05%

b Ø 100mm x 75mm mercado pç 2,00 13,91             27,83 0,01%

14.6.4 Joelho 45º -                

a Ø 50mm SINAPI 72561 pç 3,00 12,04             36,11 0,01%

b Ø 75mm SINAPI 72564 pç 15,00 18,43             276,41 0,09%

14.6.5 Joelho 90º -                

a Ø 50mm SINAPI 72560 pç 6,00 11,45             68,70 0,02%

b Ø 75mm SINAPI 72562 pç 15,00 17,66             264,83 0,09%

c Ø 100mm SINAPI 72556 pç 1,00 22,78             22,78 0,01%

14.6.6 Junção simples -                

a Ø 50mm x 50mm mercado pç 3,00 12,33             36,99 0,01%

b Ø 75mm x 50mm mercado pç 1,00 22,99             22,99 0,01%

c Ø 75mm x 75mm mercado pç 22,00 24,03             528,73 0,17%

d Ø 100mm x 50mm mercado pç 2,00 25,95             51,90 0,02%
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e Ø 100mm x 75mm mercado pç 18,00 32,12             578,07 0,19%

14.6.7 Te sanitario - ø 100mm x 100mm mercado pç 1,00 24,75             24,75 0,01%

14.6.8 Caixa de gordura em alvenaria

a 2,00 x 1,50 - Volume: 1.500 Litros mercado cj 1,00 1.737,64       1.737,64 0,57%

14.7 ESGOTO SANITÁRIO - PVC

14.7.1 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa  com virola

a Ø 50 mm CPOS 460205 m 294,00 26,27             7.723,38 2,55%

b Ø 75 mm CPOS 460206 m 126,00 45,62             5.747,66 1,90%

c Ø 100 mm CPOS 460207 m 90,00 50,57             4.551,25 1,51%

14.7.2 Redução excentrica

a Ø 75mm x 50mm PINI 15152.8.17.1 pç 13,00 15,64             203,38 0,07%

b Ø 100mm x 50mm PINI 15152.8.17.2 pç 5,00 17,59             87,94 0,03%

c Ø 100mm x 75mm PINI 15152.8.17.3 pç 2,00 20,13             40,26 0,01%

14.7.3 Joelho 45º

a Ø 50mm SINAPI 72561 pç 40,00 12,04             481,46 0,16%
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b Ø 75mm SINAPI 72564 pç 7,00 18,43             128,99 0,04%

c Ø 100mm SINAPI 72557 pç 6,00 22,25             133,49 0,04%

14.7.4 Joelho 90º

a Ø 50mm SINAPI 72560 pç 50,00 11,45             572,53 0,19%

b Ø 75mm SINAPI 72562 pç 10,00 17,66             176,55 0,06%

c Ø 100mm SINAPI 72556 pç 64,00 22,78             1.458,02 0,48%

14.7.5 Junção simples

a Ø 50mm x 50mm mercado pç 48,00 12,33             591,81 0,20%

b Ø 75mm x 50mm mercado pç 20,00 22,99             459,89 0,15%

c Ø 75mm x 75mm mercado pç 22,00 24,03             528,73 0,17%

d Ø 100mm x 50mm mercado pç 35,00 25,95             908,27 0,30%

e Ø 100mm x 75mm mercado pç 3,00 32,12             96,35 0,03%

f Ø 100mm x 100mm mercado pç 45,00 27,79             1.250,45 0,41%

14.7.6 Te sanitario

a Ø 50mm x 50mm PINI 15152.8.20.2 pç 33,00 15,52             512,32 0,17%

b Ø 75mm x 50mm PINI 15152.8.19.3 pç 8,00 21,57             172,56 0,06%
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c Ø 75mm x 75mm PINI 15152.8.20.3 pç 4,00 22,81             91,23 0,03%

14.7.7 Vedação para saída de vaso sanitário - ø 100mm mercado pç 49,00 23,69             1.160,66 0,38%

14.8 ESGOTO SECUNDÁRIO

14.8.1 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável - ø 40mm CPOS 460201 m 162,00 13,61             2.204,44 0,73%

14.8.2 Joelho 45º - ø 40mm PINI 15152.8.8.1 pç 24,00 10,85             260,44 0,09%

14.8.3 Joelho 90º - ø 40mm PINI 15152.8.9.1 pç 48,00 10,61             509,37 0,17%

14.8.4
Joelho 90º com anel de borracha para esgoto secundário - 
medindo ø 40mm x 1 1/2"

mercado pç 48,00 7,47               358,54 0,12%

14.8.5
Caixa sifonada com saída de 50mm com grelha cromada - 
medindo ø 150mm x 150mm x 50mm

CPOS 490103 pç 16,00 90,27             1.444,38 0,48%

14.8.6
Caixa seca redonda de altura regulável para cozinha, box e 
terraço medindo ø 100mm x 100mm x 40mm

CPOS 490108 pç 34,00 52,77             1.794,06 0,59%

14.8.7
Caixa sifonada com saída de 75mm com grelha cromada 
medindo ø 150mm x 150mm x 75mm

CPOS 490104 pç 43,00 68,21             2.933,09 0,97%

14.8.8 Caixa de inspeção em alvenaria (0,60 x 0,60) mercado cj 4,00 346,94           1.387,77 0,46%

14.9 INCÊNDIO

14.9.1 Tubo de ferro galvanizado com costura DIN 2440 - ø 2 1/2" CPOS 460707 m 78,00 150,34           11.726,27 3,88%

14.9.2 Niple duplo - 280 - ø 2 1/2" SINAPI 72677 pç 4,00 47,49             189,97 0,06%

14.9.3 Cotovelo 90º - 90 - ø 2 1/2" PINI 15141.8.4.7 pç 12,00 80,82             969,85 0,32%
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14.9.4 Cotovelo 45º - 120 - ø 2 1/2" PINI 15141.8.3.7 pç 1,00 76,12             76,12 0,03%

14.9.5 Te - 130 - ø 2 1/2" PINI 15141.8.24.7 pç 3,00 91,33             273,98 0,09%

14.9.6 Armário para mangueiras (embutir) 90 x 60 x 17cm CPOS 500103 pç 4,00 780,19           3.120,76 1,03%

14.9.7 Adaptador storz rosca femea - ø 1 1/2" storz x 2 1/2" rosca CPOS 500116 pç 4,00 38,36             153,44 0,05%

14.9.8
Esguicho cônico com adaptação storz - ø 1 1/2"- requinte 
16mm

CPOS 500111 pç 4,00 156,59           626,38 0,21%

14.9.9
Válvula angular 45º, entrada rosca fêmea Ø 21/2" BSP saída 
rosca macho ø 2 1/2"adaptável com storz - pressão de 
trabalho = 16 kg/cm²

mercado pç 4,00 174,96           699,82 0,23%

14.9.10 Chave para conexões storz - tríplice mercado pç 4,00 22,14             88,57 0,03%

14.9.11
Mangueira de polyester forrada internamente com borracha 
e terminais storz ø 1 1/2´ x 15m

CPOS 500108 m 120,00 21,26             2.551,64 0,84%

14.9.12 Extintor de pó quimico seco - 4kg CPOS 501004 un 2,00 118,38           236,76 0,08%

14.9.13 Extintor de gás carbonico - 6kg CPOS 501002 un 5,00 488,46           2.442,32 0,81%

14.9.14 Extintor de água pressurizada - 10L CPOS 501010 un 5,00 130,94           654,69 0,22%

15 Instalações diversas 79.610,00 2,16%

15.1
Fornecimento e montagem de câmaras frias para lixo,
inclusive portas

CPOS 650121 m² 23,00 2.460,00 56.580,00 71,07%
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15.2
Fornecimento e execução de sistema de Exaustão
mecânica para sanitários e chuveiros (62 gb)

CPOS 611212 gb 1,00 23.030,00 23.030,00 28,93%

16 Equipamentos e elementos de cozinha industrial 79.368,70 2,15%

16.1
Mesa em aço inox 304 medindo 200x70x85cm, com uma
cuba de 50x40 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 3,50 1.570,00 5.495,00 6,92%

16.2
Mesa em aço inox 304 medindo 360x70x85cm, com duas
cubas de 50x40 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 5,90 1.570,00 9.263,00 11,67%

16.3
Mesa em aço inox 304 em formato de "L", medindo
360+180x70x85cm, com uma cuba de 50x40 e 30cm de
profundidade

CPOS 620407 m 6,90 1.570,00 10.833,00 13,65%

16.4
Mesa em aço inox 304 medindo 220x70x85cm, com uma
cuba de 50x40 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 6,55 1.570,00 10.283,50 12,96%

16.5
Coifa em aço inox 304 para exaustão, com filtros, medindo
350x130x50cm

CPOS 622035 m² 4,55 3.500,00 15.925,00 20,06%

16.6 Pia em aço inox 304, para assepsia medindo 50x40cm CPOS 620407 m 1,26 1.570,00 1.978,20 2,49%

16.7
Mesa em aço inox 304 com dois furos para detritos,
medindo 200x70x85cm

CPOS 620407 m 2,85 1.570,00 4.474,50 5,64%

16.8
Mesa em aço inox 304 medindo 290x70x85cm, para
entrada de máquinas de lavar louças com duas cubas de
50x40 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 4,75 1.570,00 7.457,50 9,40%
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16.9
Mesa em aço inox 304 medindo 300x70x85cm, com duas
cubas de 60x50 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 5,75 1.570,00 9.027,50 11,37%

16.10
Mesa em aço inox 304 medindo 180x70x85cm, com uma
cuba de 50x40 e 30cm de profundidade

CPOS 620407 m 2,95 1.570,00 4.631,50 5,84%

17 Revestimentos internos 235.478,69 6,38%

17.1
Chapisco em paredes e lajes com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3, e=5mm

CPOS 170202 m² 2.758,10 5,22 14.397,28 6,11%

17.2
Emboço desempenado em paredes e lajes com argamassa
de cimento, cal e areia traço 1:2:8.

CPOS 170214 m² 1.346,86 18,81 25.334,44 10,76%

17.3
Emboço sarrafeado em paredes para azulejo com
argamassa de cimento, cal e areia traço 1:2:8.

CPOS 170212 m² 1.411,24 15,25 21.521,41 9,14%

17.4
Azulejo branco 20x20cm, assentados com argamassa de
cimento colante com juntas a prumo, inclusive rejuntamento

CPOS 181104 / 
181123

m² 1.411,24 53,57 75.600,13 32,10%

17.5
Cantoneiras em alumínio para cantos vivos coladas com
silicone comum - H=1,50m

CPOS 290102 m 148,50 17,44 2.589,84 1,10%

17.6 Fôrro em placas de PVC antichamas CPOS 220307 m² 173,73 65,41 11.363,68 4,83%

17.7 Fôrro falso em placas cimentícias autoclavada Gypsum mercado m² 114,55 126,18 14.453,92 6,14%

17.8 Fôrro falso em placas gesso acartonado CPOS 220203 m² 1.037,96 67,65 70.217,99 29,82%
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18 Elementos em granito 97.727,85 2,65%

18.1
Bancada em granito Preto São Gabriel com frontões e
testeiras de h=10cm, medindo 985 x 50cm

CPOS 440206 m² 4,93 1.039,20 5.123,26 5,24%

18.2
Bancada em granito Preto São Gabriel com frontões e
testeiras de h=10cm, medindo 315 x 50cm

CPOS 440206 m² 1,58 1.039,20 1.641,94 1,68%

18.3
Bancada em granito Preto São Gabriel com frontões e
testeiras de h=10cm, medindo 840 x 50cm

CPOS 440206 m² 4,20 1.039,20 4.364,64 4,47%

18.4
Bancada em granito Preto São Gabriel com frontões e
testeiras de h=10cm, medindo 280 x 50cm

CPOS 440206 m² 1,40 1.039,20 1.454,88 1,49%

18.5
Bancada em granito Preto São Gabriel com frontões e
testeiras de h=10cm, medindo 160 x 65cm

CPOS 440206 m² 1,04 1.039,20 1.080,77 1,11%

18.6
Divisórias sanitárias em granito Cinza Corumbá com h=
1,80m, inclusive inserts de fixação

mercado m² 184,67 318,00 58.725,06 60,09%

18.7 Degraus em granito preto São Gabriel L=25cm CPOS 190112 m 99,45 230,47 22.920,24 23,45%

18.8 Soleiras em granito preto São Gabriel L=25cm CPOS 190139 m 1,40 105,09 147,13 0,15%

18.9 Peitoris em granito preto São Gabriel L=25cm CPOS 190139 m 10,80 105,09 1.134,97 1,16%

18.10 Peitoris em granito cinza Corumbá L=20cm CPOS 190139 m 10,80 105,09 1.134,97 1,16%

19 Revestimentos externos 28.444,07 0,77%
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19.1
Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3, e=5mm

CPOS 170202 m² 1.183,69 5,22 6.178,86 21,72%

19.2
Emboço desempenado em paredes com argamassa de
cimento, cal e areia traço 1:2:8.

CPOS 170214 m² 1.183,69 18,81 22.265,21 78,28%

20 Revestimento de pisos 203.283,69 5,51%

20.1
Enchimento de piso para ampliação do corredor para sala 
de espera da Hemodinâmica, com uso terra compactada 
mecanicamente (somente m.obra)

CPOS 071104 m³ 161,18 13,09 2.109,85 1,04%

20.2
Contrapiso em lastro de concreto magro esp=5cm,
fck=13,5Mpa, int + ext.

CPOS 
110202/111602

m³ 39,16 375,20 14.692,83 7,23%

20.3
Argamassa de regularização em cimento e areia 1:3 com
espessura de 3cm

CPOS 170102 m³ 46,00 585,03 26.911,38 13,24%

20.4
Piso cerâmico tipo Porcelanatto assentado com argamassa
de cimentcola

CPOS 180801 m² 859,59 85,12 73.168,30 35,99%

20.5
Piso cerâmico tipo Porcelanatto de alta resistência
assentado com argamassa de cimentcola

CPOS 180815 m² 637,32 91,63 58.397,63 28,73%

20.6
Piso em granito preto São Gabriel assentado com
argamassa de cimento e areia

CPOS 190102 m² 12,87 229,50 2.953,67 1,45%

20.7
Piso cimentado com argamassa de cimento e areia e
espessura de 1,5cm

CPOS 170302 m² 294,28 24,96 7.345,23 3,61%

20.8 Rodapé cerâmico em Porcelanatto comum H=7cm CPOS 180802 m 361,14 13,51 4.879,00 2,40%
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20.9
Rodapé cerâmico em Porcelanatto de alta resistência
H=7cm

CPOS 180816 m 103,80 31,86 3.307,07 1,63%

20.10
Rodapé em granito preto São Gabriel h=7cm nas escadarias
existentes

CPOS 190101 m 81,51 116,78 9.518,74 4,68%

21 Louças e metais sanitários 52.801,84 1,43%

21.1
Bacia sanitáira de louça branca com válvula de descarga,
completa, com tampa e acessórios

CPOS 440105 / 
442028

cj 45,00 235,73 10.607,85 20,09%

21.2
Bacia sanitáira de louça branca para deficientes, com
válvula de descarga, completa, com tampa e acessórios

CPOS 300801 / 
300802

cj 4,00 1.243,68 4.974,72 9,42%

21.3
Lavatório de louça branca meia coluna, tamanho médio
para Deficientes completa com acessórios

CPOS 300804 cj 4,00 1.003,04 4.012,16 7,60%

21.4 Chuveiro elétrico completo para deficientes CPOS 430214 cj 2,00 86,01 172,02 0,33%

21.5 Chuveiro elétrico comum CPOS 430214 cj 39,00 86,01 3.354,39 6,35%

21.6 Cuba oval em louça branca para bancadas CPOS 440127 un 47,00 99,60 4.681,20 8,87%

21.7 Mictório individual de louça completo com metais CPOS 440120 cj 15,00 404,54 6.068,10 11,49%

21.8 Tanque médio em inox para DML CPOS 440620 un 1,00 939,98 939,98 1,78%

21.9 Espelho de cristal para WC e=3 mm CPOS 260403 m² 31,00 345,92 10.723,52 20,31%

21.10 Dispenser papel higiênico com visor CPOS 440305 unid 49,00 46,19 2.263,31 4,29%

21.11 Dispenser toalheiro para folhas CPOS 440318 unid. 13,00 41,74 542,62 1,03%

21.12 Porta saboneteira dispenser sabão líquido 800ml CPOS 440313 unid. 13,00 30,82 400,66 0,76%
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Prazo de execução: 270 dias

Área total de construção: 1.249,04 m²   

Data emissão: 23-12-2.014

Engenharia Hospitalar

21.13
Barra reta para deficientes em aço zincado com PVC branco
- L=0,80cm

CPOS 300103 unid 10,00 168,00 1.680,00 3,18%

21.14
Barra curva para lavatório de deficientes em aço zincado
com PVC branco

CPOS 300109 unid 4,00 278,36 1.113,44 2,11%

21.15 Abrigo completo para cilindros de GLP SINAPI 40678 cj 1,00 1.267,87 1.267,87 2,40%

22 Pavimentos externos e jardins 56.902,28 1,54%

22.1 Preparo de caixa até 40cm, com britas e compactação CPOS 540103 m² 409,84 14,63 5.995,96 10,54%

22.2 Aplicação de camada de Blinder CPOS 540320 m³ 12,29 742,36 9.123,60 16,03%

22.3 Aplicação de camada de concreto asfáltico CBUQ CPOS 540321 m³ 21,00 733,02 15.393,42 27,05%

22.4 Imprimadura betuminosa ligante CPOS 540323 m² 409,84 2,52 1.032,80 1,82%

22.5 Imprimadura betuminosa impermeabilizante CPOS 540324 m² 409,84 4,98 2.041,00 3,59%

22.6 Execução de 1/2 fio reto tipo prefeitura CPOS 540604 m 150,00 44,98 6.747,00 11,86%

22.7 Execução de bocas de lobo para captação de águas pluviais CPOS 491201 cj 5,00 2.235,94 11.179,70 19,65%

22.8 Execução de grama comum para jardins
CPOS 

340102/340204
m² 350,00 10,45 3.657,50 6,43%

22.9
Caixas em alvenarias completas para inspeções diversas
medindo 60x60x80cm

PINI 02620.8.1.5 cj 5,00 346,26 1.731,30 3,04%
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23 Pintura 124.832,06 3,38%

23.1 Massa acrílica em paredes e tetos, internamente CPOS 330208 m² 2.936,68 11,02 32.362,21 25,92%

23.2
Látex acrílico 2 demãos tipo Hospitalar com fungicida em
paredes e tetos internamente.

CPOS 331003 m² 2.936,68 20,63 60.583,71 48,53%

23.3 Látex acrílico 2 demãos comum em paredes externas. CPOS 331003 m² 1.475,16 20,63 30.432,55 24,38%

23.4
Esmalte sintético sobre fundo anti corrosivo sobre escada
marinheiro e portas em ferro

CPOS 331102 m² 48,86 29,75 1.453,59 1,16%

24 Serviços finais 23.849,58 0,65%

24.1 Serviços de AS BUILT diversos CPOS 011703 un 3,00 3.661,49 10.984,47 46,06%

24.2 Limpeza geral da obra CPOS 550102 m² 1.249,04 10,30 12.865,11 53,94%

R$ 3.689.209,97 100%TOTAL GERAL com BDI de 23% incluso nos preços
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Engo. Marcio Franco Graziano
Gerencia de Engenharia Hospitalar - ATPE
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